



**Sutartiniai žymėjimai**

	Sklypų ribos
	Esami pastatai
	Projektuojama trinkelė danga 200x100x80mm
	Normuojamas 10 metrų atstumas iki langų ir durų
	Vejos bortas
	Sužemintas kelio bortas
	Požeminis konteineris mišrių komunalinių atliekų 5 m³
	Požeminis rušiavimo konteineris popierius 5 m³
	Požeminis rušiavimo konteineris plastikas ir metalas 5 m³
	Požeminis rušiavimo konteineris stiklas 3 m³

**02**  
**29,20 kv.m.** Aikštelės numeris  
 Konteinerių aikštelės užimamas plotas (kv.m.)

**Trinkelė dangos aplink konteinerius konstrukcijos detalė**

- Betoninės trinkelės 20x10x8cm
- Skaldos atsijų sl. fr. 0/5, 3 cm.
- Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45, 100 MPa, 15 cm
- Šalčiui nejautrių medžiagų sl. ŠNS, 19 cm
- Esamas sutankintas gruntas 30 MPa






**PASTABOS:**

- Spalvos sutartinių žymėjimų lentelėje neatspindi gaminių spalvų;
- Vykiant žemės kasimo darbus būtina iškviešti inž. tinklų esančių kasimo zonoje atstovą, žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų zonoje atlikti rankiniu būdu;

0	2021-05-10	Viešinimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. Patv. Dok. Nr.	<b>UAB „Synergy Solutions“</b> Daugėlišio g. 32, LT-09300 Vilnius, Tel. +370 699 19 282			Statinio projekto pavadinimas	
				Požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių Šalčininkų mieste statybos projektas	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Statinio numeris ir pavadinimas	
25749/27617	SPV	Tomas Kazlauskas		02 - Požeminių konteinerių aikštelė Vilniaus g. 48 sklype	
	Inž.	Tomas Petrauskas		Dokumento pavadinimas	
				Sklypo schema Vilniaus g. 48	Mastelis
				1:500	Laida
				0	
LT	Užsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės administracija			Dokumento žymuo	Lapas
				SS2111-02-PP-B-02	Lapų
				1	1







Sutartiniai žymėjimai	
	Sklypų ribos
	Esami pastatai
	Projektuojama trinkelė danga 200x100x80mm
	Normuojamas 10 metrų atstumas iki langų ir durų
	Vejos bortas
	Požeminis konteineris mišrių komunalinių atliekų 5 m³
	Požeminis rušiavimo konteineris popierius 5 m³
	Požeminis rušiavimo konteineris plastikas ir metalas 5 m³
	Požeminis rušiavimo konteineris stiklas 3 m³
	Pastatomas tekstilės konteineris
	Pastatomas maisto atliekų konteineris 1,1 m³

**04** Aikštelės numeris  
**35,50 kv.m.** Konteinerių aikštelės užimamas plotas (kv.m.)

**Trinkelė dangos aplink konteinerius konstrukcijos detalė**

- Betoninės trinkelės 20x10x8cm
- Skaldos atsijų sl. fr. 0/5, 3 cm.
- Dolomitinės skaldos mišinys fr. 0/45, 100 MPa, 15 cm
- Šalčiui nejautrių medžiagų sl. ŠNS, 19 cm
- Esamas sutankintas gruntas 30 MPa



**PASTABOS:**

- Spalvos sutartinių žymėjimų lentelėje neatspindi gaminių spalvų;
- Vykiant žemės kasimo darbus būtina iškviesti inž. tinklų esančių kasimo zonoje atstovą, žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų zonoje atlikti rankiniu būdu;

0	2021-05-10	Viešinimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. Patv. Dok. Nr.	<b>UAB „Synergy Solutions“</b> Daugėliško g. 32, LT-09300 Vilnius, Tel. +370 699 19 282		Statinio projekto pavadinimas
			<b>Požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių Šalčininkų mieste statybos projektas</b>
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
25749/27617	SPV	Tomas Kazlauskas	
	Inž.	Tomas Petrauskas	
			Statinio numeris ir pavadinimas
			<b>04 - Požeminių konteinerių aikštelė prie Vilniaus g. 9 namo</b>
			Dokumento pavadinimas
			<b>Sklypo schema prie Vilniaus g. 9 namo</b>
			Mastelis
			Laida
			1:500
			0
			Dokumento žymuo
			<b>SS2111-04-PP-B-04</b>
			Lapas
			Lapų
			1
LT	Užsakovas	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	